

Dohoda o spolupráci při realizaci stavby

(dále jen „Dohoda“)

č. VRI/OST/2025/34/Ka

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav

zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný

člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

/dále jen VaK /

a

II. Obec Klášter Hradiště

se sídlem: Klášter Hradiště 2

294 15 Klášter Hradiště

zastoupené: Marcelem Mocem, starostou města

IČ: 00238007

Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav, výdajový účet: 4729181/0100

/dále jen Obec/

I.

Úvod

Obec připravila k realizaci rekonstrukci ulice Ke Hřišti v Klášter Hradišti. Vzhledem ke stavu a stáří veřejného vodovodu, jehož vlastníkem je VaK, a z důvodu toho, aby v budoucnu nedocházelo k poškození opraveného krytu vozovky při opravách poruch na vodovodu, se smluvní strany dohodly na společném postupu při obnově veřejného vodovodu a opravě krytu komunikací. Na základě požadavku Obce se smluvní strany dohodly, že VaK v rámci provedení obnovy veřejného zajistí provedení částečné opravy krytu vozovky v rozsahu a způsobem uvedeným v Dohodě.

II.

Předmět smlouvy

1. Spolupráce smluvních stran spočívá v provedení opravy krytu místní komunikace v Klášter Hradiště v ulici Ke Hřišti po provedení obnovy veřejného vodovodu (dále jen Stavby). Rozsah prací a jejich ocenění vychází z nabídkového rozpočtu vybraného zhotovitele obnovy veřejného vodovodu (viz Příloha č.1 a Příloha č.2 situace) a obsahuje:

a. Oprava místní komunikace ul. Ke Hřišti I. etapa v úseku od č.p.15 po č.p.158

i. budou provedena konstrukční vrstva v rýze vodovodu šterkodrť f. 0-63 tl. 2x 150 mm,

ii. bude proveden infiltrační postřik v rýze vodovodu

iii. bude proveden podkladní asfalt v rýze vodovodu ACP 22 OKH tl. 50 mm

iv. bude proveden spojovací živičný postřik v rýze vodovodu + zámek

v. bude provedena oprava krytu z ACO 11+ v tl. 40 mm v rýze vodovodu + zámek

- b. Oprava místní komunikace ul. Ke Hřišti II. etapa v úseku od č.p.158 po č.p.240
 - i. budou provedena konstrukční vrstva v rýze vodovodu štěrkodrt' f. 0-63 tl. 2x 150 mm,
 - ii. bude proveden infiltrační postřik v rýze vodovodu
 - iii. bude proveden podkladní asfalt v rýze vodovodu ACP 22 OKH tl. 50 mm
 - iv. bude proveden spojovací živičný postřik v rýze vodovodu + zámek
 - v. bude provedena oprava krytu z ACO 11+ v tl. 40 mm v rýze vodovodu + zámek
2. Vzhledem k tomu, že Obec nemá zatím přesný termín realizace rekonstrukce komunikace II. etapy, smluvní strany se dohodli, že zhotovitel Vaku v rámci obnovy vodovodu provede opravu dotčené komunikace ve skladbě dle článku I bodu 1b) v rozsahu rýhy vodovodu.
3. Pro Stavbu obnovy vodovodu vybral VaK zhotovitele Brabec & Brabec stavební s.r.o. (dále jen Zhotovitel Vak).
4. Obec si vybrala zhotovitele Správu komunikací s.r.o. (dále jen Zhotovitel Obec) celkové rekonstrukce místní komunikace pro I. etapu
5. Obec a Vak se domluvili, že po dokončení stavby vodovodu se provede skutečné zaměření dotčených ploch komunikace, podle kterého se Vak bude podílet na obnově komunikací v rozsahu rýhy vodovodu, případně vodovodní přípojky v I. etapě.

III.

Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
 - a) Zajistí provedení prací na opravách místních komunikací v ulici Ke Hřišti v II. etapě uvedených v čl. II. této Dohody prostřednictvím Zhotovitele Vaku
 - b) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací II. etapy od zhotovitele Vaku se bude účastnit pověřený zástupce Obce a Vak, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení odstraní zhotovitel do 14 dnů.
 - c) Záruční doba Zhotovitele Vaku na provedené celoplošné opravy místních komunikací II. etapy trvá 5 let od předání a převzetí.
2. Obec se zavazuje že:
 - a) Zajistí provedení prací na opravách místních komunikací v ulici Ke Hřišti v I. etapě uvedených v čl. II. této Dohody prostřednictvím Zhotovitele Obce
 - b) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací II. etapy od Zhotovitele Obce se bude účastnit pověřený zástupce Obce a Vak, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení odstraní zhotovitel do 14 dnů.
 - c) Po převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků Zhotovitel Obce vystaví přímo fakturu Vaku na předem dohodnutou částku za opravu místní komunikace v I. Etapě (dle přílohy č.1).

IV.

Předpokládaný časový harmonogram

1. Provedení celoplošné opravy místní komunikace uvedené v čl. II. bude realizováno v návaznosti na dokončení prací na výstavbě obnovy veřejného vodovodu. Termín realizace výkopových prací je následující:
 - a) I. etapa srpen - listopad 2025
 - b) II. etapa září - prosinec 2025

Vzhledem k postupu prací Zhotovitele Vaku na obnově vodovodu a klimatickým podmínkám v závěru roku 2025 se smluvní strany domluvili, že práce na II. etapě budou dokončeny v dubnu a květnu 2026 včetně obnovy dotčených asfaltových komunikací.

V.

Pravidla financování Stavby

1. Smluvní strany se dohodly, že náklady na provedení celoplošné opravy povrchu místní komunikace uvedené v čl. II ponесou následovně v předpokládané výši:
 - a) Předpokládané náklady na opravu krytu vozovky v I. etapě ulice Ke Hřišti po výstavbě vodovodu činí **112 083,20 Kč bez DPH**, Vak bude hradit v plné výši. Obec Klášter Hradiště zaslala Vaku v prosinci 2025 dopis, kde nesouhlasí s jednotkovými cenami Zhotovitele Vaku na opravu asfaltových komunikací. Obec doložila jednotkové ceny z rozpočtu Zhotovitele Obce a dalších obdobných staveb. Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat jednotkové ceny Zhotovitele Obce. Předpokládané náklady na opravy krytu vozovky v I. etapě ulice Ke Hřišti budou nově činit **200 856,00 Kč bez DPH** a Vak je bude hradit v plné výši.
 - b) Předpokládané náklady na opravu krytu vozovky v II. etapě ulice Ke Hřišti po výstavbě vodovodu činí **270 867,73 Kč bez DPH**, Vak zajistí prostřednictvím Zhotovitele Vak opravu vozovky v II. etapě.


Zhotovitel Obce za I. etapu realizovanou v roce 2025 vystaví fakturu na částku **200 856,00 Kč bez DPH** přímo Vaku.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž VaK obdrží dvě vyhotovení a Obec dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že dohoda při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu v registru smluv uveřejní Obec.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Smluvní strany potvrzují, že dohodu před jejím podpisem přečetly a porozuměly jejímu obsahu.
6. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne **25-02-2026**


Za Vak Mladá Boleslav, a.s.:


.....
Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva


.....
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva
VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Klášter Hradišti dne **25-02-2026**

Za obec Klášter Hradiště
OBEC
KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
Klášter Hradiště nad Jizerou č. 2, PSČ 294 15
IČ: 00238007 1


.....
Marcel Moc
starosta obce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášteř Hradiště, obnova vodovodu - oprava komunikace I.etapa - 120 bm
Klášteř Hradiště

Místo:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	5		Komunikace pozemní				
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD f. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	301,00	72 240,00
29	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	120,000	461,00	55 320,00
					120,000		
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	120,000	31,00	3 720,00
					120,000		
					156,000	416,00	64 896,00
33	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	156,000		
					156,000		
32	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	156,000	30,00	4 680,00
CELKEM Kč bez DPH							200 856,00

podklad. Vrstva obrus. Vrstva
1,0 1,3 šířka (m)

120 120 m2

120,0 156,0 m2

plocha vdv řad A asfaltová komunikace dl.120m